
 
 

Preisspiegel
Angebotsprüfung 

 Projekt

_

Neubau Praxisgebäude in Bingen

 Bauvorhaben

Neubau eines Praxisgebäudes

Hauptstraße 14 , 72511 Bingen- Hohenzollern

Flurstück 160/2

-

 Leistung (LV)

23

Putz- und Stuckarbeiten, 

Wärmedämmsysteme

Planverfasser      ...

fg Architekten + Ingenieure GmbH
 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

Georgstraße 16, 88214 Ravensburg
13.07.2026 18.09.2026

Tel.: 0751 366330  Zuschlagsfrist

Fax: / 09.07.2026

Mobil: /

fricker@fricker-architekten.de
 Angebotsauswertung

Alle Angebote wurden erfasst, geprüft und ausge-
wertet. Auf den Folgeseiten das Ergebnis.

 Angebotsprüfung

Herr Fricker
FG Architekten u. Ingenieure GmbH
Tel.: 0751  36633-66

Stempel

....................................................................
(Angebotsprüfung - Unterschrift)

    

 MwSt.  Währung

19,00 % EUR

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5
Preisspiegel, EP, GP                                        (8  Angebote)
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 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Neubau Praxisgebäude in Bingen (_)

Preisspiegel LV 23 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Helmut Baum

Nr.001

LV 23 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme  49.693,47

01   Titel   AUßENPUTZ WDVS  38.283,20

    1 EP
01.10  Baustelleneinrichtung

psch GP

480,00

 480,00

    109 EP
01.20  Abklebearbeiten

m² GP

3,70

 403,30

    344 EP
01.30  Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen

m² GP

2,40

 825,60

    44 EP
01.40  Sockelarmierung mit integriertem Feuchteschutz

m² GP

16,60

 730,40

    132 EP
01.50  WDVS Dämmschicht MineralTherm Light 035 (auf Betonf...

m² GP

53,60

 7.075,20

    132 EP
01.60  WDVS Verdübelung Schraubdübel S (STR) - versenkte ...

m² GP

13,60

 1.795,20

    80 EP
01.70  SockelkantenProfil PVC

m GP

15,40

 1.232,00

***Bedarfsposition     10 EP
01.80  SockelProfil therm auf Holzuntergründen

m GP

28,00

 -

***Bedarfsposition     80 EP
01.90  APU Gleitlagerprofil W58

m GP

25,80

 -

***Bedarfsposition     10 EP
01.100  APU Eckverbinder Gleitlager

St GP

14,90

 -

    132 EP
01.110  Panzergewebe/StrongTex / Hanggeschoss

m² GP

10,90

 1.438,80

    198 EP
01.120  Anschluss an Fenster und Türen mit AnputzLeiste entko...

m GP

5,70

 1.128,60

***Bedarfsposition     77 EP
01.130  Anschluss an Rollladenschienen mit AnputzLeiste Vorba...

m GP

5,70

 -

    225 EP
01.140  Kantenausbildung

m GP

5,80

 1.305,00

    90 EP
01.150  Diagonalarmierung

Stk GP

1,60

 144,00

    59 EP
01.160  Putzanschlüsse an Ein-/Anbauteilen mit Fugendichtband

m GP

3,20

 188,80

***Bedarfsposition     80 EP
01.170  Attikaprofil einbauen

m GP

14,60

 -
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 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Neubau Praxisgebäude in Bingen (_)

Preisspiegel LV 23 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Helmut Baum

Nr.001

    30 EP
01.180  Konstruktionsplatte über Sonnenschutzanlagen

m GP

41,00

 1.230,00

    10 EP
01.190  TropfkantenProfil überputzbar

m GP

14,00

 140,00

    344 EP
01.200  Armierungsschicht

m² GP

17,10

 5.882,40

    344 EP
01.210  erhöhte Ebenheitstoleranz

m² GP

3,60

 1.238,40

    92 EP
01.220  Armieren von Laibungen

m GP

8,70

 800,40

    85 EP
01.230  Dämmen und armieren von Laibungen

m GP

17,10

 1.453,50

    4 EP
01.240  Musterflächen

St GP

40,00

 160,00

    344 EP
01.250  Grundierung

m² GP

2,45

 842,80

    344 EP
01.260  Pastöser Oberputz SilikatTop

m² GP

15,20

 5.228,80

    344 EP
01.270  Anstrichsystem Fassade silikonverstärkt

m² GP

12,40

 4.265,60

    92 EP
01.280  Anstrich Laibungen, Kleinflächen

m GP

3,20

 294,40

***Bedarfsposition     344 EP
01.290  Zulage Preisgruppe 2

m² GP

4,00

 -

02   Titel   INNENPUTZ  11.416,42

    54 EP
02.10  Abklebearbeiten

m² GP

3,70

 199,80

    10 EP
02.20  Untergrund prüfen

m2 GP

3,40

 34,00

    443 EP
02.30  Haftbrücke, Betonfläche, für Kalk-/Kalkzementputz

m2 GP

4,90

 2.170,70

    54 EP
02.40  Haftbrücke, Betonfläche, für Kalk-/Kalkzementputz

m2 GP

1,70

 91,80

    8,55 EP
02.50  Installationsschlitz schließen, bis 150mm

m GP

10,50

 89,78
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 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Helmut Baum

Nr.001

    8,55 EP
02.60  Installationsschlitz schließen, bis 250mm

m GP

13,60

 116,28

    57 EP
02.70  Unterputzprofil, verzinkt, innen

m GP

4,80

 273,60

    57 EP
02.80  Eckprofil, verzinkt

m GP

5,90

 336,30

    11,4 EP
02.90  Abschlussprofil, innen, verzinkt

m GP

5,90

 67,26

    92 EP
02.100  Anputzleiste mit Schutzlippe

m GP

3,70

 340,40

    400 EP
02.110  Kalkzementputz, Beton,  Innenwand, einlagig, Q3, abge...

m2 GP

13,60

 5.440,00

    54 EP
02.120  Kalkzementputz, Mauerwerk, Innenwand, einlagig, Q3, ...

m2 GP

13,60

 734,40

    43 EP
02.130  Kalkzementputz, Innenwand, einlagig, Q2, abgezogen

m2 GP

12,50

 537,50

***Bedarfsposition     40 EP
02.140  Mehrdicke, 5mm, Putz

m2 GP

6,50

 -

    70 EP
02.150  Leibung, innen, bis 150mm

m GP

8,70

 609,00

    22 EP
02.160  Leibung, innen, 150-250mm

m GP

8,70

 191,40

    12 EP
02.170  Beiputzen, Tür-/Türzarge

m GP

11,90

 142,80

    2 EP
02.180  Einbaukästen einputzen

St GP

20,70

 41,40

03   Titel   STUNDENLOHNARBEITEN  1.008,00

    8 EP
03.10  Mischlohn Bauhandwerker

h GP

66,00

 528,00

    8 EP
03.20  Mischlohn Werker/ Helfer

h GP

60,00

 480,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  24.06.2026 - Seite 4



 
 

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer
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Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Helmut Baum

Nr.001

Gesamtsumme
LV 23 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

Helmut Baum

 50.707,62

-1.014,15

(-2,00%)

 49.693,47

9.441,76

 59.135,23

 100,0 %

(59.135,23)

 Bestpreis Bestpreis
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