

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Neubau Praxisgebäude in Bingen ()
LV 16 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Fa. Brunner Nr.003	Nr.002	Nr.001	Nr.004
Gesamtsumme					
LV 16 Zimmer- und Holzbauarbeiten		<u>139.508,88</u>	158.328,17	184.710,39	191.372,65
Nachlass auf Einzelleistung(en)					
Nachlass auf LV		-2.790,18			
Nachlass auf LV in Prozent		(-2,00%)			
Gesamt, Netto		<u>136.718,70</u>	158.328,17	184.710,39	191.372,65
zzgl. MwSt. (19,0 %)		25.976,55	30.082,35	35.094,97	36.360,80
Gesamt, Brutto		<u>162.695,25</u>	<u>188.410,52</u>	219.805,36	<u>227.733,45</u>
... % im Vergleich		<u>100,0 %</u>	115,8 %	135,1 %	<u>140,0 %</u>
(Skontobetrag)					
(Skonto in %)					
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(162.695,25)	(188.410,52)	(219.805,36)	(227.733,45)
		Bestpreis		! Fehler	Höchstpreis
				Angebot ungültig, nicht alle Positionen bepreist	